



SARL E.R.C.P  
Cour Villarceau  
77150 Lésigny  
TEL : 06 50 58 96 95  
01 60 02 19 93  
e.r.c.p94@gmail.com  
N° Siret: 75360425500012

Aful du Parc de Lésigny  
Chemin de l'école  
77150 Lésigny

Fait le 12 Septembre 2018  
A Lésigny

## DEVIS

Durée valable du devis : 3 mois

Descriptif du chantier : Même adresse que le client, Bâtiment de plus de 2 ans.

### Travaux divers

Remplacement de robinets poussoir "Presto" ainsi que ses raccords coudés.  
Remplacement des bras de douche avec leur pommeau ainsi que 2 mitigeurs thermostatiques "Watts" ultramix pour les douches.  
Création d'alimentation d'eau chaude dans les vestiaires Homme et Femme avec robinet de puisage avec clé amovible.

| REF         | DESIGNATION                       | PU       | QT | PT                |
|-------------|-----------------------------------|----------|----|-------------------|
| PRE38310    | Robinet de douche 500             | 68,68 €  | 2  | 137,36 €          |
| PRE6216     | Raccords coudés                   | 21,82 €  | 4  | 87,28 €           |
|             | Ensemble bras de douche + pommeau | 98,30 €  | 2  | 196,60 €          |
| WAT22TX91E  | Mitigeur Ultramix                 | 726,70 € | 2  | 1 453,40 €        |
|             | Raccords et petites fournitures   | 100,00 € | 1  | 100,00 €          |
| MO          | Main d'Œuvre                      | 880,00 € | 1  | 880,00 €          |
| TOTAL HT :  |                                   |          |    | <b>2 854,64 €</b> |
| TVA 20% :   |                                   |          |    | <b>570,93 €</b>   |
| TOTAL TTC : |                                   |          |    | <b>3 425,57 €</b> |

Commission :

Date validation : 25/10/2018

Signature :

Modalité de paiement :

30% à la commande

Solde à l'achèvement des travaux

Date :

N° compte :

Lu et Approuvé par le client sur le prix et la réalisation des travaux.

Signature de la Société :

Signature du client :